

Sitzung des Gemeinderats am 30.05.2022, Seckachtalhalle, Schulstr.3

**Deckenprogramm des Landes Baden-Württemberg, Ortsdurchfahr-
ten Großeicholzheim, Sanierung / Erneuerung der kommunalen
Infrastruktur,
hier: Auftragsvergabe Tiefbau**

frühere Vorlagen:

8/2018 vom 26.02.2018, 28/2018 vom 18.06.2018
42/2018 vom 22.10.2018, 10/2019 vom 11.03.2019
29/2021 vom 28.09.2021, 2/2022 vom 07.02.2022

I. Erläuterungen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 07.02.2022 das Ing. Büro Sack & Partner aus Adelsheim mit der Erstellung und Durchführung der Ausschreibung für die o.g. Arbeiten beauftragt.

Im Rahmen der Erstellung der Ausschreibung und der ebenfalls am 07.02.2022 erfolgten Beauftragung des Ing. Büro Sack & Partner für die Entwässerungsplanung der Bannholzstraße und deren Einzugsgebiet Kirchgrund gab es im Bereich Kanalmaßnahmen zwei geringfügige Planänderungen gegenüber der im September 2021 vorgestellten Planung:

1. Im Einmündungsbereich der Bannholzstraße in die L 520 wird ein Regenwasserkanal DN 600 vom RÜ bis zum Beginn der Bannholzstraße verlegt.
2. Die offene Sanierung (Dimensionsaufweitung von DN 150 auf DN 300) der Kanalhaltung KS0011503 nach KS0011502 im Kirchgrundweg sollte zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden, da sie außerhalb des Baufeldes der Ortsdurchfahrt liegt.

Beide Planänderungen können bei Bedarf in der Sitzung an Hand von Plänen näher erläutert werden.

Die Arbeiten wurden am 22.04.2022 im Staatsanzeiger BW und am 23.04.2022 in der RNZ, der FN sowie auf der Homepage der Gemeinde Seckach öffentlich ausgeschrieben. Die Submission fand am 10.05.2022 im Rathaus statt.

Von sieben Bietern wurden Ausschreibungsunterlagen angefordert. Zur Angebotseröffnung lag ein Angebot vor:

Firma, Geschäftssitz	geprüfte Endsumme brutto	Bemerkung
Gebr. Demirbas GmbH, 74855 Haßmersheim	1.017.518,83 €	2% Nachlass berücksichtigt

Die Firma Gebr. Demirbas GmbH ist dem Ingenieurbüro Sack & Partner und der Gemeindeverwaltung als leistungsfähige Firma bekannt. Die Gemeindeverwaltung sind mit den Arbeiten der Fa. Demirbas in der Eicholzheimer Straße sehr zufrieden. Wir schlagen deshalb die Vergabe an die Firma Gebr. Demirbas GmbH vor.

II. a) Kosten

Kostengegenüberstellung (Beträge jeweils brutto)

Gewerk	Kostenberechnung 02.09.2021 einschließlich Baunebenkosten (für Förderantrag)	Bepreistes LV 25.04.2022 einschließlich Baunebenkosten	Ausschreibungsergebnis einschließlich Baunebenkosten	Differenz Förderantrag zum Ausschreibungsergebnis
geschlossene Sanierung Hauptkanal	rd. 325.000 €	rd. 285.000 €	rd. 270.000 €	rd. -55.000 €
offene Sanierung Hauptkanal	rd. 185.000 €	rd. 240.000 €	rd. 250.000 €	rd. 65.000 €
offene Sanierung Anschlußleitungen	rd. 550.000 €	rd. 525.000 €	rd. 460.000 €	rd. -90.000 €
Zwischensumme Kanalsanierung	rd. 1.060.000 €	rd. 1.050.000 €	rd. 980.000 €	Rd. -80.000 €
Optimierung Wasserversorgung	rd. 170.000 €	rd. 200.000 €	rd. 230.000 €	rd. 60.000 €
Gesamtsumme brutto:	rd. 1.230.000 €	rd. 1.250.000 €	rd. 1.210.000 €	rd. - 20.000 €

Bei den Kanalmaßnahmen, die mit rd. 47 % gefördert werden, liegen wir rd. 80.000 € unter der Kostenberechnung. Bei den Wasserversorgungsmaßnahmen, für die wir keine Förderung erhalten, liegen wir rd. 60.000 € brutto bzw. rd. 50.000 € netto über der Kostenberechnung. Dies bedeutet, dass sich unser Eigenanteil, der nach Abzug der Förderung übrig bleibt, in Summe von rd. 718.600 € auf rd. 755.500 € erhöhen wird.

Berechnung der Eigenanteile auf der Grundlage des Ausschreibungsergebnisses:

Gewerk:	Baukosten nach Ausschreibung	Förderfähige Baukosten	Berechneter Zuschuss	beantragter Zuschuss	verbleibender Eigenanteil
Sanierung und Erneuerung Kanal (brutto)	980.000 €	845.555,06 € + 113.304,38 € = 958.859,44 €	454.500 € (FrWw)	490.000 €	525.500 €
Optimierung der Wasserversorgung (netto)	230.000 €	0 €	0 € (FrWw)	68.300 €	230.000 €
Gesamtsumme:	1.210.000 €	1.203.500 €	454.500 €	558.300 €	755.500 €

b) Deckung

Für die Maßnahme sind bisher in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 (Finanzplanung) folgende Beträge eingeplant:


Maßnahme	2022	2023	Summe
Kanalsanierung	700.000 €	333.300 €	1.033.300 €
Optimierung Was- serversorgung	100.000 €	42.200 €	142.200 €

Der dargestellte Mittelmehrbedarf muss im Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt werden.

III. Beschlussempfehlung

Der Gemeinderat beauftragt die Firma Gebr. Demirbas, GmbH, Geierweg 3, 74855 Haßmersheim, mit der Ausführung der o.g. Arbeiten zum Angebotspreis in Höhe von 1.017.518,83 € brutto.

Aufgestellt:
Seckach, den 18.05.2022


Bangert, Bauamt

Gesehen:
Seckach, den 18.05.2022


Ludwig, Bürgermeister